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CONVENIO DE SUBSIDIO
CONSOLIDA Y EXPANDE INNOVACION

COMITE INNOVACHILE
Y
NVIRO SpA

En Santiago, a 11 de julio de 2025, entre el Comité InnovaChile, RUT N°60.706.069-K,
Comité dependiente de la Corporacion de Fomento de la Produccion, en adelante e
indistintamente “InnovaChile” o “Comité”, representado segun se acreditara, por su
Director Juridico, don Pedro Antonio Mena Marin, cédula de identidad N°11.626.864-7,
ambos domiciliados, para estos efectos, en Moneda N°921, comuna de Santiago, Region
Metropolitana de Santiago, y NVIRO SpA, RUT N°77.379.792-7, en adelante
“beneficiario”, representado, segln se acreditard, por don Sebastian Osvaldo Pérez
Carroza, cédula de identidad N°15.364.951-0, ambos domiciliados, para estos efectos, en
Nueva de Lyon N°96, oficina 307, comuna de Providencia, Region Metropolitana de
Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1) La Resolucion Electrénica Exenta N°19, de 2024, de InnovaChile, mediante la cual se
aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado “Consolida y
Expande Innovacién”, en adelante las “bases”.

2) La Resolucién Electrénica Exenta N°100, de 2024, de InnovaChile, mediante la cual se
modificé el instrumento singularizado en el nUmero 1) precedente, dada a conocer
mediante aviso publicado el 16 de mayo de 2024, en el diario electrénico “Extracto
Legal’.

3) La Resolucion Electrénica Exenta N°190, de 2024, de InnovaChile, mediante la cual se
modific6 nuevamente el instrumento “Consolida y Expande Innovacién”, dada a
conocer mediante aviso publicado el 27 de mayo de 2024, en el diario electrénico
“Extracto Legal’”.

4) La Resolucion Electronica Exenta N°430, de 2024, de Innova Chile, que “Modifica la
Resolucion Electrénica Exenta N°19, de 2024, y Determina que los Proyectos
Presentados al Instrumento “Consolida y Expande Innovacién”, Seran Conocidos y
Decididos por el Subcomité de Impulso a la Innovacién del Comité InnovaChile”.

5) El aviso publicado el 7 de noviembre de 2024, en el diario electrénico Extracto Legal,
por el que se informé del llamado a concurso del instrumento de financiamiento
previamente singularizado.

6) El nimero 12 de las bases del instrumento que establece que en cuanto a los procesos
y tramites que deberan cumplirse desde la etapa de orientacion de los postulantes y/o
postulacién misma, hasta el término del proyecto y del convenio de subsidio celebrado
entre InnovaChile y el beneficiario, aplicaran las Bases Administrativas Generales para
los Instrumentos de la Corporacion de Fomento de la Produccién, aprobadas por
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Resolucion Afecta N°28, de 2020, modificada por las Resoluciones Afecta N°136, de
2023, todas de Corfo.

El Acuerdo N°1.26, adoptado en la Sesion N°545, del Subcomité de Impulso a la
Innovacion, celebrada el 17 de abril de 2025, ejecutado por Resolucién Electrénica
Exenta N°150, de 2025, de InnovaChile, en que se resolvié aprobar el cofinanciamiento
del proyecto presentado por el beneficiario, denominado “EXPANSION COMERCIAL
DE NVIRO CAPTURE A MEXICO’, cbédigo 25CYE-280582, en adelante el “proyecto”,
con las condiciones que en dicho Acuerdo se sefialan.

La Resolucién Afecta N°51, de 2024, de Corfo, que modifica “las Bases Administrativas
Generales para los Instrumentos de la Corporacion de Fomento de la Produccion” y
gue de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2°de su parte resolutiva, aplica al
proyecto singularizado en el nUmero 7) precedente.

El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucion del
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y
obligaciones gue se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que
participan en el proyecto.

InnovaChile, con la evaluacién del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.

Para el caso de beneficiarios persona juridica de derecho privado, el certificado de
vigencia fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el nimero 8.1.1
de las Bases Administrativas Generales.

Las demas categorias de participacion, segun corresponda, deberan ser entendidas de
acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en conformidad
con el contenido del proyecto.

El objeto social o finalidad del beneficiario, que consta en sus estatutos, es el siguiente:
“l.-Desarrollar, por cuenta propia 0 ajena, la computacion electronica, sistemas de
informacién y procesamiento de datos y, en general, actividades en las areas de
informatica, automatica y comunicaciones; 2.- La creacion, fabricacion, desarrollo,
aplicacion, importacidén, exportacion, comercializacién, mantenimiento, actualizacion,
explotacion, instalacion y representacion de hardware, software y servicios
relacionados; 3.- La compra, venta, importacion, exportacién, representacion,
distribucion y, en general, la comercializacion de equipos para la computacion
electrénica y procesamiento de datos, sus repuestos, piezas, Utiles, accesorios y
demés elementos afines; 4.- La explotacion directa de los mismos bienes, ya sea
mediante la prestacién de servicios, arrendamiento o cualquiera otra forma; 5.- La
capacitacion ocupacional, principalmente en areas de automatizacién e informética,
mediante cursos, seminarios, conferencias, publicaciones, eventos u otras formas de
transferencia sistematica de conocimientos y tecnologia; 6.- La prestacion de asesorias
de organizacién y administracion de empresas, estudios de mercado y de factibilidad e
investigacion operativa; 7.-Desarrollar, en general cualquiera otra actividad en las
areas de la informatica y la computacion o que se relacionen directa o indirectamente
con éstas. 8.- Llevar a cabo todas las acciones que sean conducentes 0 necesarias
para exitosamente llevar adelante los objetos anteriormente mencionados”. Dicho
objeto es pertinente, en relacién con las actividades a desarrollar para la obtencion del
objetivo del proyecto, lo que fue verificado en la oportunidad correspondiente.

Que, por certificado de 9 de julio de 2025, emitido por la Jefa de la Unidad de
Seguimiento Financiero de Corfo, se acreditd que el beneficiario persona juridica de



InnovaChile.
CORFO

derecho privado se encuentra al dia en la obligacion de rendir cuenta respecto de otros
proyectos vigentes financiados o cofinanciados por Corfo y/o sus Comités.

SEGUNDO.- Aceptacién del subsidio y objeto del convenio.

El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga
a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue
aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en
las bases singularizadas en la clausula precedente; en las Bases Administrativas
Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de prelacién.

El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucion del proyecto ya
singularizado, de acuerdo con su version vigente, cuyo objetivo general es “ejecutar un
proceso de expansién comercial en México del producto Nviro Capture, una plataforma
para la gestion de Big Data de biodiversidad en disefio de proyectos y estudios de
impacto ambiental, a partir de (1) adaptacion ante cultura y necesidades de clientes
mexicanos, (2) ejecutando viajes de prospeccion comercial, y (3) escalando el software
con la inclusiébn de bases de datos depuradas de biodiversidad mexicana. Se esperan
ventas de MRR $50,000 con 50 clientes al final del proyecto”.

Las actividades especificas del proyecto a que se destinaran los recursos del subsidio, las
gue deben enmarcarse en las actividades financiables establecidas en el nimero 7 de las
bases y presupuestarse en las cuentas definidas en el numeral 4.6.1, de las Bases
Administrativas Generales, que se encuentran especificadas en la version vigente (o
tltima version) del proyecto en el Sistema de Gestion de Proyectos - SGP, o el sistema
gue lo reemplace, conforme con lo sefialado en el parrafo tercero de la clausula siguiente,
gue contiene, entre otros aspectos, el detalle del presupuesto aprobado por actividad,
diferenciado por fuente de financiamiento, son:

a) Equipo de trabajo del proyecto, cuya participacién sea necesaria y que esté
directamente vinculada a la ejecucién del mismo.

b) Costos financieros de garantias de fiel cumplimiento del convenio y de anticipos
del subsidio.

¢) Actividades necesarias para la introducciéon a mercado nacional y/o internacional
del nuevo o mejorado producto (bien o servicio) y/o proceso.

Desarrollar herramienta para flexibilizacién de metodologias en la plataforma:
Desarrollar una herramienta Unica de software para el médulo de Nviro Capture que
permita ser flexible ante la integracion de multiples metodologias (no sélo la mexicana)
de flora y fauna, para proporcionar la escalabilidad de Nviro con miras al mercado
Latinoamericano.

d) Actividades necesarias para la protecciéon de la propiedad intelectual, industrial y
de la obtencion de nuevas variedades vegetales, relativas a los resultados del
proyecto.

Registrar Marca:
Desarrollar el registro de la marca Nviro en México y Chile.
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e) Actividades destinadas al escalamiento comercial del nuevo o mejorado
producto (bien o servicio) y/o proceso.

Realizar acciones de softlanding y reclutamiento:

Realizar acciones de softlanding y reclutamiento para conocer la cultura mexicana
respecto a clientes, actores relevantes y para seleccionar dos perfiles con experiencia
en gestion de proyectos ambientales y capacidad de innovacion para la adaptabilidad
técnica-comercial del pitch de ventas y bases de datos de Nviro Capture.

Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo sefialado en el numeral 9 de
las Bases Administrativas Generales, la version vigente (o Ultima versién) del proyecto,
serd aquella que dé cuenta de la decisién del 6rgano o autoridad competente, contenga
las condiciones de adjudicacion y/o formalizacion establecidas por InnovaChile, y detalle
el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (subsidio de InnovaChile
y/o con aporte de los participantes, indicandose la naturaleza de estos ultimos). Esta
version del proyecto deberd ser incorporada al Sistema de Gestion de Proyectos de Corfo
(en adelante “SGP”), en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que
InnovaChile dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia a proyecto, se entendera
realizada la version vigente del mismo.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto.

Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, asi como los gastos con cargo al
subsidio y aportes, deberan ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demas
participantes si corresponde, en el plazo de 18 meses, contados desde la fecha de total
tramitacion de la Resolucién que apruebe el presente convenio de subsidio, o del dltimo
acto administrativo si corresponde, la que se entendera como fecha de inicio del proyecto.
Este plazo podra ser prorrogado hasta por 12 meses adicionales. La solicitud de prérroga,
dirigida a InnovaChile, debera estar fundada y ser presentada por el beneficiario con
anterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del proyecto.

Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral
11.4.1 de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos
periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo
dispuesto en la clausula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de
las Bases Administrativas Generales.

CUARTO.- Subsidio de InnovaChile.

InnovaChile concurrird al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio por
una suma de hasta $150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), equivalente al
57,75% de dicho costo total. EIl monto definitivo del subsidio sera establecido sobre la
base de los costos reales en que incurra el beneficiario en la ejecucion del proyecto, sin
que dicho monto pueda exceder el monto maximo y el porcentaje de cofinanciamiento
establecido en esta clausula.

QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s).
Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, y/o
de los demas participantes, segin corresponda, la suma de $109.754.787.- (ciento
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nueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y siete
pesos).

El beneficiario seré responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las
proporciones y de acuerdo con su naturaleza (“nuevo o pecuniario” y/o “preexistente o
valorizado”, segun corresponda), de acuerdo con lo establecido en el proyecto y en las
condiciones en que éste fue aprobado.

Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los
demas participantes, si corresponde.

SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad.

El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $259.754.787.- (doscientos
cincuenta y nueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta
y siete pesos).

Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo
total efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su
aprobacién, serd de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total
presupuestado al momento de su aprobacion, el beneficiario debera restituir el monto del
subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité,
reflejado en la clausula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de
manera tal que siempre se mantenga constante la relaciébn entre el aporte de los
participantes y el subsidio.

SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son:

a) La total tramitacién del ultimo acto administrativo que apruebe el convenio de subsidio.

b) La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.

c) Acreditar estar al dia en el pago de:
= las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;
= |as cotizaciones de seguridad social,
= el impuesto global complementario 0 el impuesto Unico establecido en el N°1°, del

articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratandose de personas naturales
0, del impuesto a que se refieren los niumeros 3°, 4° y 5° del articulo 20, de la Ley
de la Renta, en caso de personas juridicas.

d) La certificacion de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de Personas
Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de Corfo, establecido en la ley N°19.862; y
gue se hayan incorporado todos los antecedentes requeridos y que éstos se
encuentren actualizados.

InnovaChile hara entrega de la cuota inicial o Unica cuota, una vez verificadas las
condiciones sefialadas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se
encontrard supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones sefialadas en las
letras b), en su caso, y c) anteriores, y a la aprobacion de informes de avance que den
cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendicién de cuentas de los
recursos previamente transferidos.

Por dultimo, la entrega de recursos del subsidio estard siempre supeditada a la

disponibilidad presupuestaria de InnovaChile.
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OCTAVO.- Garantias.

El

beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a lo sefialado en

los pérrafos siguientes:

a)

b)

Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota
de éste, segun corresponda, se debera entregar, por el beneficiario, a satisfaccion y en
favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, boletas de
garantia bancaria pagadera a la vista, depdsitos a plazo, podlizas de seguro de
ejecucion inmediata o0 a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por
Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar el total de los montos de
los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de
garantia, en caso de que por su naturaleza la contemple, debera expresar que su
objetivo consiste en “garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por el Comité
InnovaChile, para la ejecucion del proyecto (sefialando la denominacion del proyecto y
su codigo)”, debiendo tener una vigencia de por lo menos 3 (tfres) meses sobre la fecha
de entrega del informe de avance y/o final, de acuerdo al calendario establecido en la
clausula duodécima del presente convenio. Esta garantia serd devuelta una vez que
InnovaChile apruebe el respectivo informe y rendicion de cuentas correspondiente.
Para la devolucion de la garantia correspondiente al Gltimo o Unico desembolso,
ademas de la aprobacién del Informe Final o de Cierre y rendicién correspondiente, se
requerira la restitucion total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del
subsidio.

El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizacibn de gastos que sean
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligacion de usar el
subsidio respetando el porcentaje maximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo
con las reglas sefaladas en el ultimo péarrafo de la cldusula sexta precedente y en el
numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.

Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segun corresponda, el beneficiario, debera,
ademas, entregar una caucion de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas para
garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un valor correspondiente, al
menos, a 30 UF. La glosa de este instrumento, en caso de que por su naturaleza la
contemple, debera expresar que se otorga para “garantizar el fiel cumplimiento del
convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo), referente al proyecto
(nombre del proyecto y cédigo)”. Esta garantia tendra por fin cautelar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el convenio de subsidio, y debera tener una
vigencia de, por lo menos, 3 (tres) meses sobre la fecha de presentacion del informe
final. Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile apruebe dicho informe y se
acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.

Los documentos de garantia — por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio - deberan
entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su requerimiento
por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario
podra solicitar fundadamente a InnovaChile la prérroga de hasta 30 (treinta) dias habiles.

Si

transcurridos los plazos sefialados o su prérroga, no se ha presentado cualquiera de

los documentos de garantia, debiendo hacerlo, InnovaChile tendra por desistida la
postulacién, o pondra término anticipado al convenio, segun corresponda.
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Asimismo, la no renovacion oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de
InnovaChile la facultara para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner
término anticipado al convenio. Se entendera que la renovacion es “oportuna” cuando los
documentos de garantia son recibidos a conformidad de InnovaChile, al menos, con 3
(tres) dias habiles de anticipacion al vencimiento de aquel/los que obran en poder del
Comité.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por terceros,
previa aceptacion de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere
segun su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que debera individualizarse) por “el
correcto uso del anticipo del subsidio entregado” (en el caso de la garantia por anticipos),
o por “el fiel cumplimiento del convenio de subsidio” (en el caso de la garantia por fiel
cumplimiento).

Si el beneficiario es un érgano integrante de la Administracion del Estado, no se le exigira
la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las acciones
administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la existencia de
cualquier saldo requerido, pendiente de devolucién, en el contexto de ejecucién de un
proyecto ante el Comité.

Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula penal,
por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que
deban ser restituidos, InnovaChile podra ejercer las acciones que corresponda para lograr
el reintegro del total de dichos fondos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.

InnovaChile podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el
beneficiario, por los demés participantes y por terceros contratados, sin necesidad de
aviso previo. Para estos efectos, tratdndose de contratacién de actividades con terceros,
la facultad de seguimiento y control debera constar en los contratos que suscriba el
beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus
obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan dificultades para realizar las
labores de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la codireccion o
coejecucion del proyecto, siendo la ejecucion del mismo de exclusiva responsabilidad del
beneficiario.

DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacién.

InnovaChile o quién ésta designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir

toda la informacion técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto

se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes

corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio y

la materializacion de los aportes comprometidos.

Para lo anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan, debera(n)

cefiirse a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile

entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b) Entregar la informacion y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer las
correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria General de
la Republica. Dicha informacion y documentacion debera ser mantenida y conservada,
a lo menos, durante los tres afios siguientes al término del proyecto.

c) Entregar la informacion y realizar las rendiciones requeridas por el medio
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correspondiente.

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracién necesaria para visitar y
verificar, en el lugar de ejecucion, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados
con cargo al subsidio y a los aportes.

UNDECIMO.- Informes.

El beneficiario deberd cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se
determinen al momento de la adjudicacion, segun corresponda), de conformidad al
calendario establecido en la clausula duodécima siguiente. Estos informes deberan
contener, al menos, la individualizaciébn de las actividades ejecutadas, los resultados
obtenidos y no obtenidos, y la rendicién de cuentas en el periodo a informar, debiendo
ajustarse a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y
condiciones que InnovaChile disponga al efecto.

El nimero y calendario de los informes, podra ser modificado por InnovaChile de oficio o
previa solicitud fundada del beneficiario, en este Gltimo caso, remitida antes del respectivo
vencimiento del plazo de entrega.

InnovaChile podra solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los
periodos que se determine en funcién del seguimiento de las actividades del proyecto, no
siendo necesario en este caso, la modificacion del convenio de subsidio.

InnovaChile dara su aprobacion o formulard observaciones a los informes en el plazo de
30 (treinta) dias habiles, contados desde su recepcidn, o desde la revisién en terreno,
segun corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacibn o complementaciéon de los informes por
parte de InnovaChile, el beneficiario debera cumplir tal requerimiento dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos
los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya
vencido el ultimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva dentro
del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles.

InnovaChile exigira la modificacion de la fecha de vencimiento del documento de garantia,
si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga
InnovaChile y/o no contengan la rendicibn de cuentas del periodo a informar, se
entenderan como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de
los informes, facultara a InnovaChile para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del
convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido,
InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijacién de un plazo perentorio al beneficiario
para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado al convenio, segun
corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta
siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales.

Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la informacion técnica y
legal declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en mérito
de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique
fundadamente alguna disconformidad grave, ademas de ejercer acciones correctivas,
InnovaChile podra suspender la entrega del subsidio y/o poner término anticipado al
proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta siguiente
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y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en su caso,
denunciard penalmente la eventual configuracion de algun delito.

Para la revision de los informes, InnovaChile podra solicitar a los beneficiarios, que
realicen una o méas presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las
gue podran ser presenciadas por los demas beneficiarios si asi InnovaChile lo dispone.
Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones seran oportunamente
informados por InnovaChile, con una anticipacién no inferior a 7 (siete) dias habiles
anteriores a la fecha de su realizacion. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicaran los
requisitos, contenidos y formato de la presentacion misma. En caso de que el beneficiario
no realice su presentacion, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, se
podréa dar término anticipado al convenio.

Por Ultimo, tratandose de Organos de la Administracion del Estado, la entrega de los
informes sefialados precedentemente, es sin perjuicio de la obligacién de enviar a
InnovaChile los informes mensuales y final de la inversion de los recursos percibidos,
dentro de los 15 (quince) primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que
se informa, conforme a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de Contraloria
General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendicién de cuentas de
fondos publicos.

DUODECIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio.

Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la clausula
séptima del presente convenio, el subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo con
el siguiente calendario de desembolsos e informes:

Informe Fech'a.o per|od9 iz T Fecha de entrega Desembolso Monto
actividades a informar
N/A N/A N/A Anticipo $150.000.000.-
1° de Hito Hasta la fecha de entrega. Mes 5_ge N/A N/A
ejecucion.
Dentro del mes
I siguiente al
Final Hast_a el tg}rmlno del plazo vencimiento del N/A N/A
de ejecucion del proyecto. . o
plazo de ejecucion
del proyecto.

El informe de hito técnico de continuidad, cuya entrega se encuentra establecida hasta el
término del mes 5 de ejecucién del proyecto, debera cumplir con los contenidos vy
requisitos que se sefialan a continuacion:

- Plan de negocios actualizado, debidamente fundamentado y documentado.

- Antecedentes que den cuenta de los avances y acciones concretas y verificables para
abordar efectivamente los desafios tecnoldgicos, regulatorios o de proteccion
intelectual relacionados con el mercado de destino.

InnovaChile evaluara la informacién presentada y podra solicitar antecedentes adicionales
y la modificacién o complementacién de la misma. La Direccion Ejecutiva de InnovaChile
resolvera sobre la aprobacion o rechazo de la continuidad del proyecto, pudiendo
establecer condiciones, siempre que éstas no alteren el objetivo general ni la naturaleza
del proyecto.
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Si no es aprobado el informe de hito técnico de continuidad, se pondra término anticipado
al proyecto aplicandose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases Administrativas
Generales.

DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspension de pagos y de gastos y
deber de informacioén.

El beneficiario (y el coejecutor, segln si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y especificos,
resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros,
establecidos en el respectivo proyecto. Sera facultad de InnovaChile calificar dicho
cumplimiento, asi como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones
gue experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida
gue no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y el objeto del proyecto
adjudicado.

La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluacién que
InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y
ejecucion del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demés
participantes y de su disponibilidad presupuestaria.

InnovaChile, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo,
InnovaChile podra ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos
con cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podran aceptar gastos asociados a
actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicacion de
dicha orden.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la ley N°21.722, de Presupuestos del
Sector Publico Correspondiente al Afio 2025, o de las instrucciones dictadas por el
Ministerio de Hacienda en relacién con su articulo 24 y siguientes, o de lo dispuesto en los
convenios de subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podra efectuar
cualquier nueva transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.

En estas situaciones, InnovaChile podra disponer la aplicacion de medidas correctivas
gue considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen
durante la ejecucion del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo
con las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a lo dispuesto en las
respectivas bases y demas normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de ponerle
término anticipado al convenio si verifica la configuracion de alguna(s) de la(s) causal(es)
indicadas en las clausulas vigésimo cuarta o vigésimo quinta del presente convenio.
Asimismo, el beneficiario estard obligado a informar a InnovaChile y proponer
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la conviccién de que éste no
alcanzara los resultados esperados, no podrd ejecutarse dentro de parametros
razonables, o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el de
los demas participantes en el mismo.

DECIMO CUARTO.- Direccién del proyecto.
Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademéas de su representante, actuara
por intermedio del “director del proyecto”, quién tendra las funciones de coordinacion para
la buena marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar
respuesta a los requerimientos de InnovacChile.
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El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), asi
como su sustitucién, deberan ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la
Gltima version del Proyecto a través del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto
tendrd las mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin
necesidad de orden expresa.

Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a), para
que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de cuenta
a que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de ejecucion
del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula siguiente. El referido mandato
comprende la responsabilidad por la correcta imputacion de los recursos en las cuentas
presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el proyecto, asi como los
pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envio de los informes técnicos y de
rendicion de cuentas exigidos.

DECIMO QUINTO.- Rendiciones.

Las rendiciones de cuentas se deberan efectuar de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fij6 normas de
procedimiento sobre rendicion de cuentas, o con las normas que la sustituyan o
reemplacen, a través del “Sistema de Gestion de Proyectos”, version 2, cuyo uso fue
autorizado por Resolucion Exenta N°0985, de 2019, de Contraloria General de la
Republica, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las instrucciones
operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto.

Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con
documentos fidedignos y, asimismo, debera acreditarse el respectivo pago.

No podran destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales, a la
compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes
de capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al pago de
indemnizaciones de cualquier naturaleza.

Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requerirdn para su
aprobacién, de la correspondiente pertinencia técnica.

Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificacion que realiza
InnovaChile sobre la relacion e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los
objetivos y resultados del proyecto, verificando, ademas, que se encuentren enmarcados
dentro de las actividades financiables y condiciones particulares establecidas en las bases
y a lo sefialado en las Bases Administrativas Generales.

DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), debera(n) utilizar el siguiente procedimiento para las adquisiciones y
contrataciones que efectlen en el contexto de ejecucién del proyecto con cargo a los
recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban
presupuestarse en las cuentas gastos de operacion y gastos de inversion.

Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a
$10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberan ser autorizadas por InnovaChile.
Para este efecto, el participante debera presentar tres cotizaciones firmadas por los
proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podra autorizar la adquisicién o
contratacion con dos cotizaciones o sin cotizaciones previas.
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La autorizacibn mencionada debera solicitarse a InnovaChile en forma previa a la
contratacion o adquisicion. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres cotizaciones
no se hubiere solicitado autorizacidén previa, InnovaChile sélo reconocera la cotizacion de
menor valor.

InnovaChile rechazara el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado
autorizacion ni efectuado las tres cotizaciones previas.

No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propésito de evitar el
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentacion al momento de
la revisidn respectiva, InnovaChile rechazara los respectivos gastos.

Este procedimiento sera de aplicacion general, salvo que el participante se rija por la ley
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa.

Asimismo, se debera observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas
relacionadas.

DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.

El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas,
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas
modificaciones podran ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa solicitud
del beneficiario.

En particular, InnovaChile podra exigir modificaciones al proyecto, conforme a los
antecedentes con que cuente respecto a su ejecucion, siempre que éstas no alteren los
elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no
fueron previstas en la instancia de adjudicacién del mismo y/o durante la revision de
informes.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolvera acerca de la inclusion,
sustitucion o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases
establezcan restricciones en esta materia.

Toda modificacidén dispuesta o autorizada por InnovaChile, deberd incorporarse al SGP o
sistema que lo reemplace, actualizandose de esta forma la version vigente del proyecto.
Al momento de la revision del respectivo informe, se podra reconocer aquellas
reasignaciones entre cuentas que se efectlien sin previa autorizacion, siempre y cuando
se traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas
técnicamente pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no excedan del 30%
del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta validacion técnica,
InnovaChile objetard el gasto y no lo reconocera para los fines de su rendicion.

DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los
participantes dedicado al proyecto.

Se debera dedicar efectivamente a la ejecucion del proyecto el equipo de trabajo y el
personal comprometido por los participantes. Se podra cambiar a los directores de
proyectos y a los miembros del equipo de trabajo principales identificados como tales,
siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales
funciones, pudiendo InnovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su juicio
no son idéneos o no tienen la misma formacion y/o experiencia de aquellos a quien
reemplazan. La circunstancia que genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente a la
propuesta del reemplazante, deberan ser comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de
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10 (diez) dias habiles contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase
todos o algunos de los reemplazantes, se debera proponer nuevos sustitutos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, contados desde la comunicacion del rechazo. Si nuevamente
todos o algunos de los propuestos fueran calificados por InnovaChile como carentes de la
idoneidad, formacién y/o experiencia necesaria y de esta forma, se determine que el
proyecto no podra obtener los resultados esperados o seguir ejecutdndose bajo
parametros razonables, se pondra término anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la
devolucion del subsidio las reglas establecidas en la clausula vigésimo cuarta del
presente convenio.

Para efectos de rendiciéon, se rechazard el gasto incurrido en remuneraciones de
reemplazantes del personal aludido en el parrafo anterior, si no se cumple con la
aprobacién de InnovaChile.

DECIMO NOVENO.- Suspensién de la ejecucion del proyecto.

InnovaChile podra suspender por periodos determinados, de oficio o a peticion del
beneficiario, el plazo de ejecucién de las actividades del proyecto, en caso de producirse
circunstancias graves, de caracter transitorio, que impidan su normal desarrollo.

En caso de solicitud del beneficiario, deberan acompafnarse los antecedentes que la
justifican. InnovaChile analizara su pertinencia y se pronunciara al respecto comunicando
su decision al beneficiario.

En total, las suspensiones del plazo de ejecucién del proyecto no podran exceder de la
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duracién sea
de 12 meses, podréa ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.

Autorizada la suspension, InnovaChile, al momento de la rendicion, rechazara cualquier
gasto efectuado con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario realizare
gastos con cargo a su aporte, éstos deberan corresponder a necesidades ordinarias y que
tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.

En ambos casos, la suspension del plazo de ejecucion se contara desde la fecha que
indique InnovaChile al comunicar su decision.

VIGESIMO.- Publicidad y difusién.

La informacién que InnovaChile reciba a través de los informes es publica, sin perjuicio de

las excepciones establecidas en la normativa vigente.

En los respectivos formularios de postulacién y para los informes, InnovaChile podra

disponer expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico

conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los

beneficiarios no incluir informacion de caracter confidencial, o datos personales o

sensibles en los referidos campos.

El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulacion del proyecto, a utilizar y

distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas participantes de

éste para actividades de difusion.

Ademas, durante la ejecucién del proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las
actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento,
mecanismos de rendicion y seguimiento.

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de trabajo
comprometido.

¢) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la informacién y antecedentes que le
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sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervision y
control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho
objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en
el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y
finales del proyecto.

e) Realizar difusién de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de
acuerdo con lo requerido por InnovaChile.

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones
del proyecto de forma que haga notoria la contribucion de Corfo a su ejecucion, dentro
del plazo de 1 (un) mes desde su adquisicion o realizacion.

g) En toda actividad publica que se efectle para difundir el proyecto, ya sea a su término
o durante su ejecucion, asi como también en medios escritos o audiovisuales, debera
sefalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. EI cumplimiento de esta
obligacion podra ser suspendida temporal o definitivamente por InnovaChile.

h) Contestar la encuesta de Evaluacion del Servicio de la entidad participante, si
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacion sobre los
resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones
emanadas por InnovaChile, segun corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacién que haya sido relevante
para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que InnovaChile pueda
realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco afnos, el seguimiento
de sus logros y la evaluacion de su impacto.

k) De conformidad con lo dispuesto en el inciso penultimo del articulo 25 de la ley
N°21.722, de Presupuestos del Sector Publico Correspondiente al afio 2025, las
instituciones privadas receptoras de transferencias por un monto mayor a 2.000
unidades tributarias mensuales, deberan cumplir con las siguientes obligaciones:

= Publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste en el
sitio electronico institucional en un plazo no mayor de quince dias corridos una vez
firmado este ultimo.

= Publicar en su sitio electronico los estados financieros, balance y memoria anual
de actividades. Asimismo, debera publicar, la némina de su directorio en ejercicio o
de su 6rgano superior de administracién, administradores principales, los recursos
recibidos por fecha, monto y organismo otorgante.

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultarq a
InnovaChile para desestimar la continuacién del proyecto, poniendo término anticipado al
convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta del
presente convenio.

Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) afos, el
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier
otra informacién sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando
sea solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.

El beneficiario asume esta obligacién por el s6lo hecho de haber postulado y obtenido
financiamiento de InnovaChile. Esta informacién es relevante para la elaboracién de
métricas, y para la evaluacion de impacto de los instrumentos, por lo que el cumplimiento
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por parte del beneficiario de esta obligacion podrd ser evaluado, constituyendo un
indicador dentro de los criterios de evaluacibn que se establezcan en las bases
particulares.

VIGESIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecucion de actividades.

La fecha de término del plazo de ejecucion de las actividades del proyecto, correspondera
a aquella en la que concluya el plazo sefialado en la clausula tercera precedente, en la
cual se reflejardn sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula vigésimo
sexta siguiente, en caso de haberse autorizado una o0 mas prérrogas y/o suspensiones.
De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales,
las actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con cargo al subsidio
y aportes, deberan realizarse dentro del plazo de ejecucién y de sus eventuales
prérrogas. Lo sefialado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y
aquellos periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.

VIGESIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el
plazo de ejecucion de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile resuelve y
comunica al beneficiario la aprobacién del referido informe.

VIGESIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio.

Sin perjuicio de las demas causales sefialadas en las bases del instrumento, en las Bases
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile podra
adoptar la decision de dar término anticipado al proyecto, aplicandose las consecuencias
y sanciones que para cada caso se sefiala, en las clausulas vigésimo cuarta y vigésimo
quinta siguientes.

VIGESIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al

beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del

beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones:

a) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el
proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

b) Por haber llegado a la conviccién de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podrad ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad,
por causa no imputable a su falta de diligencia, calificada debidamente por
InnovaChile.

c) Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio
de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por
InnovaChile.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera

terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo

acto administrativo, la cual no podra ser anterior a la de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado

anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo que
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lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el parrafo tercero de la clausula décimo
tercera precedente.

En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un informe final de cierre, dentro
del plazo prudencial que se establezca en la resolucion que dé término anticipado, el cual
no podra exceder de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la total tramitacién de ésta.

Una vez revisado este informe, el beneficiario debera restituir todo saldo no gastado, no
rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término sefialada
en la resolucion respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el cual no podra
exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la garantia por anticipos que se
encuentre en poder de InnovaChile y que se contara desde el requerimiento del saldo a
devolver.

Para el calculo del saldo a devolver, se aplicara, ademas, el criterio establecido en el
ultimo péarrafo de la clausula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el Gltimo
parrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. InnovaChile hara
efectiva las garantia por anticipos si el beneficiario no realizare la restitucién dentro del
plazo.

VIGESIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al

beneficiario.

Corfo podra poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucién de

éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia

debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes situaciones:

a) Negar o dificultar labores de seguimiento.

b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

c) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo sefialado
en la clausula décimo tercera precedente, y proponer el término anticipado del
proyecto, por haber llegado a la conviccion de que el éste no alcanzaré los resultados
esperados; no podra ejecutarse dentro de parametros razonables y/o, acerca de la
imposibilidad de enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demas
participantes.

d) Disconformidad grave entre la informacién técnica y/o legal declarada, y la efectiva.

e) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el
proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

f)  Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podrad ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad,
por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente
por InnovacChile.

g) En las rendiciones:

* Duplicidad en la rendiciéon de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con
otros financiados con recursos publicos.

=  Simulacion de actos o contratos.

» Valoracion de gastos por sobre el valor de mercado.

= Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito)
falsos o adulterados.

h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio de
sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por
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InnovaChile.
En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor
nominal) en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil
anterior al vencimiento de la garantia por anticipo que se encuentre en poder del Comité,
y que se contard desde el requerimiento de restitucién. Se hard efectiva la garantia por
anticipo entregada, si el beneficiario no realiza la restitucion dentro del plazo fijado, sin
perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones judiciales que
correspondan, en caso de que el monto de las garantias en poder de Corfo no sean
suficientes para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el beneficiario, de
acuerdo a lo sefialado en el parrafo final de la clausula octava precedente.
Asimismo, si correspondiere, se harda efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre en
poder del Comité.

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.

Las modificaciones a los proyectos que signifiquen un cambio de las clausulas del
presente convenio de subsidio deberan constar en un instrumento modificatorio del
mismo, el que deberd ser aprobado por Resolucion de InnovaChile y seguir la tramitacién
gue corresponda.

VIGESIMO SEPTIMO.- Término del convenio de subsidio.

El convenio de subsidio se entendera terminado sélo una vez que el beneficiario cumpla
con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucién de los recursos
del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por
haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio.

VIGESIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad
intelectual e industrial de los resultados.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), sera(n) duefios de los equipos y bienes adquiridos mediante recursos
del subsidio.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucién del proyecto, asi como toda la
informacion, inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, planos y demas
documentos, perteneceran al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo que
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y demas
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones,
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto.
Asimismo, y cuando corresponda, sera de su exclusiva responsabilidad concentrar la
informacion sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.

VIGESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.

Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades que
se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompafiar, en caso
de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos
publicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero, Municipios, etc.).
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir con
la normativa vigente y los estandares que regulan la actividad cientifica en las areas de
que trate la iniciativa.

InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que



InnovaChile.
CORFO

considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de encontrar
discrepancias o incumplimientos en relacion con los protocolos aprobados.

TRIGESIMO.- Aceptacion y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que
rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias
0 dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicacion y
todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, seran resueltas por
InnovaChile. El beneficiario podra formular a InnovaChile alcances en materia de
interpretacion para la correcta ejecucion del proyecto, pero no seran de manera alguna,
obstaculo para la decision de InnovaChile en cuanto a la interpretacién definitiva que éste
estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos
contemplados en la Ley.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.

La notificacion de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionadas con el
proyecto, en caso de que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el respectivo
formulario de postulacion o durante la ejecucion del proyecto, se efectuara mediante el
envio de una copia del acto o comunicacion a la casilla de correo electrénico informada.
En estos casos, la notificaciéon surtira efectos a partir del dia siguiente habil a su envio. El
beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo electronico informado y, cualquier
cambio de éste, debera ser comunicado a InnovaChile.

TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.

Se entendera que todos los plazos sefialados en el presente convenio son maximos, y se
contaran desde el dia siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se
refieren a dias habiles, se entenderdn como habiles administrativos, a menos que se
sefiale lo contrario. Son dias inhabiles los sabados, domingos, feriados y festivos en Chile
Continental. Cuando el ultimo dia del plazo recaiga en un dia inh&bil en ese territorio, éste
se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

TRIGESIMO QUINTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de don Pedro Antonio Mena Marin, como representante del Comité
InnovaChile, consta de la Resolucion Afecta N°71, de 2019, modificada por Resolucion
Afecta N°32, de 2020, por Resoluciéon Afecta N°6, y por Resolucion Afecta N°61, ambas
de 2023, todas de Corfo, que aprobd las normas por las que debe regirse dicho Comité y
establecio6 las facultades de su Director Juridico; de la Resolucién Afecta N°469, de 2011,
de Corfo, en que consta su nombramiento de Subgerente de la Corporacién; y de la
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Resolucion Exenta N°219, de 2015, de Personal de Corfo, que asigna la funcién de
Subgerente Legal de Innovacién y Capacidades Tecnoldgicas de la Corporacion.

La personeria de don Sebastian Osvaldo Pérez Carroza para actuar en representacion
de NVIRO SpA, consta en Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad,
celebrada el 1 de julio de 2025, reducida a escritura publica el 2 de julio de 2025, ante don
Evaldo Daniel Rehbein Utreras, Notario Puablico de Santiago, anotada en el Repertorio
bajo el N°3737-25, cuyo extracto figura inscrito a fojas 58008, nimero 22369, del Registro
de Comercio de Santiago correspondiente al afio 2025; en relacion con la escritura
publica, mediante la cual se constituyé la sociedad, otorgada el 5 de mayo de 2021, ante
don Juan Ricardo San Martin Urrejola, Notario Publico de Santiago, anotada en el
Repertorio bajo el nUmero 11496/2021, cuyo extracto figura inscrito a fojas 39327, nimero
18142, del Registro de Comercio de Santiago del afio 2021.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte.

SEBASTIAN OSVALDO PEREZ Pedro Antonio Mena Marin
CARROZA Direptor Juridico
Representante COMITE INNOVACHILE

Nviro SpA



